1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

Zmluva o dielo ¢. 01/2021

Clinok L.

Zmluvné strany

Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb
Piestanska 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Ing. Jan Harga$, PhD., MBA, riaditel’ skoly

Statna pokladnica

SK65 8180 0000 0070 0052 4025

00893111

2021071514

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Roman Sabadka
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutémy zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO :

DIC:

IC DPH:

COMTEL, spol. s r. o.

J. Murgasa 1, 971 01 Prievidza
Ing. Jana Rapantova

CSOB, a.s.

SK24 7500 0000 0040 1790 7424
00616729

2020467548

SK2020467548

Reg. €. z Obchodného registra: 1837/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Jozef Blaho

Tel.: 0905 607 348

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla §536 anasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (d’alej len

»~Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo

Clanok I1.
Predmet zmluvy

~Rekonstrukcia plynovej kotolne* (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' diclo v rozsahu podla projektovej dokumentacie a
rozpo¢tu, ktory je neoddelitelnou suéastou PD, predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajlicej

polozkového

kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
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3.1

4.1

Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie ,,Rekonstrukcia
plynovej kotolne®, spracovanej projektantom - Pavol Kapu$ - projektova &innost
vykurovanie a zdroje tepla, Ul. J. Zemana 3141/101, 91101 Trenéin

Clanok I1I.
Miesto plnenia

Stredna odborna skola obchodu a sluZieb, ul. Weisseho 1,915 01 Nové Mesto nad Vahom

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla éldanku IL. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena dicla je kone¢nd a je mozné ju menit len v pripade
zévaznych nepredvidatelnych okolnosti v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. :

[

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH CenavEUR s
DPH DPH

»Rekonstrukeia

plynovej kotolnes 84 989, 68 16 997, 94 101 987, 62

4.2

5.1

5.2

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej atextovej Casti i vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného
oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu
Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskd$aniu a odovzdaniu Diela do
uzivania vratane vedlaj§ich ndkladov na zriadenie, prevadzkovanie, straZenie,
odstranenic a vycCistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia,
paZenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpeenia posudenia
konstrukénych dokumenticii a vykonania tiradnych ski3ok vyhradenych technickych
zariadeni, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouzivanych
komunikaciach, rozkopavkové povolenie, vytyGenie inZinierskych sieti, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricku energiu, rozbor vody,
a pod.

v(v?lzinok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’
objednévatel'ovi v termine 2 mesiace od u¢innosti zmlavy

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit” neoddelitent sucast’ Zmluvy ako Priloha &. 2. NedodrZanie
harmonogramu bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.
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6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné¢ strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol
plnit’ svoju povinnost’, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatel'a. V takomto pripade sa lehota
predlZzuje o dobu prerudenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoénosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéstupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dnf pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord mé vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny
zdznam v stavebnom denniku,

Clénok VL.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor: Ing. Ivan Matejka

Za zhotovitel'a: stavbyveduci: Jozef Blaho

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpe&enie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objedndvatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko svymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich 0séb do 15 dni od wginnosti tejto zmluvy. O odovzdani
aprevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukdZe objednavatelovi, Ze méd uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutdl pri realizacii predmetu zmluvy
po celt dobu jej u¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo
vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory pontikol v procese verejného obstaravania,
na jednu poistni udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizécie diela.

Objedndvatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
ohlésenie stavebnych uprav
odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody podas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpovedd za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré moZu nastat pocas
vykondvania pric alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od za&atia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zévizkov pri odstraitovani vad aopravach pocas zéruénej lehoty.



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju
s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska
ako aj zabezpecenie straZenia stavby je zahrnuté v cene dicla.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do&asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zavizuje tuzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednévatel'a, vzhladom na skutotnost, Ze prace budu prebiehat’ pocas plngj
prevadzky zariadenia. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny vykonat’ vetky
opatrenia v zdujme zachovania bezpe¢nosti 0séb v predmetnom zariadeni, zamedzenia
Sireniu prachu pri rekonstrukénych pracach, vycistenia dotknutych komunikaénych
priestorov hned’ po znegisteni a zabranit' vstupu a pohybu nepovolanym osobam
do priestorov staveniska.

Zhotovitel' je povinny s dostatoénym &asovym predstihom informovat’ a odsahlasit
s Objednavatelom terminy prac, ktoré bude potrebné vykonat bez pripojenia na
elektricku energiu, vodu, kirenie a pod. NedodrZanie tohto bodu sa povaZuje za hrubé
porusenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie zodpovedat za vsetok hmotny majetok
Objedndvatel’a, ktory ostane pocas realizécie v priestoroch kotolne. Ak by pocas
realizacie doslo k poskodeniu hmotného majetku Zhotovitel'om, je nutna nie finanéna
kompenzécia poskodeného majetku, ale kompenzicia tym istym  zariadenim,
predmetom, ¢o mus{ byt zohl'adnené v predmete poistnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutocnosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zédznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, tidaje o podte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
objednévatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vzdy v ten
den, kedy boli price vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
Je potrebné riesit’ d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesm1 byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zéznamy iba
objednavatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat,, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré budu d’algim
postupom préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorG bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokradovat
v realizdcii diela, aviak aZz potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

Zasti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi. Ak ¢ast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktortt nemohol odstranit, mdZe bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na G¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat
skugky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objedndvatelom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpetnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky predpisy,
normy, vyhlasky a zékony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast’ prac
mozZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpeit
a oznadit' stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najmi navStevnikov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZiare, havérie a pod.) vo¢i prislusnym §tatnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaruena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani
stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit” vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel' pocas realizacie diela md pravo kontrolovat’ vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozomit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednéavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac
z tohto ddvodu nie je zhotovitel' v omeskani.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zna3a zhotovitel aZz do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.
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7.30

7.31
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Zhotovitel je povinny zacastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel'. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotoviteTovi ich presny termin.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ price, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanic vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti. ndklady spojené s odstranenim tejto
$kody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost” vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspeiné
vykonanie vietkych skudok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
aprojecktovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacicho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné sirany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany Objednavatelom, Zhotovitefom, stavebnym dozorom a osobou
opravnenou konat’ vo veciach technickych. Protokoel bude obsahovat’ najmi zakladné
udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnit), dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstranenie, pripadne dohodu
o0 inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objedndvatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spidu zmluvné strany zépis, v ktorom uved svoje stanoviskd aich
odovodnente,

drobné¢ odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani
nezvySuju cenu prae, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspoti sihlasnym zdpisom
projektanta a objedndvatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

prislusnu kopiu stavebného dennika

projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podi‘a skutogného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v tlaéenom formate
ajedenkrat v CD/DVD formiéte vratane overenej konStrukénej dokumenticii
Technickou in&pckciou,

vysledky merani a skuSok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty a navody na
obsluhu, revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

spravy o vykonani odbomych prehliadok, atestov aodbornych skusok — bez
zavadzapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

doklady o preukazani zhody vyrobkov stechnickymi $pecifikdciami, resp.
certifikaty,
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8.1

8.2
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- osvedgenia o vykonanych skugkach pouzitych materidlov a vyrobkov,

- doklad o spasobe likvidacie odpadov

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskiidani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skugkach,

- Vyjadrenia a osved¢enia Technicke; indpekcie k zrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam fotodokumentéciu na paméitovom médiu.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviizok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonancho
diela, jeho siéasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skosky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' je povinny zabranit vstupu na stavenisko zamestnancovi, ktory ma
akékolvek priznaky akitneho respiraéného a/alebo zaludoéného ochorenia. Zhotovite!l
o vyskyte priznakov v rade zamestnancov Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatel'a bez
zbytoéného odkladu informuje Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dodrZiavanie smernice Objednavatela na uscku
BOZP.PO. Zhotovitel je tie povnny zabezpeit’ dodrziavania protiepidemiclogickych
opatreni v &ase realizacie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnitt predmet zmluvy vylutne prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v prilohe ¢ 3 — Zoznam subdodavatelov (d'alej len
..Zoznam subdodavatel'ov™).

Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi akikolvek zmenu v osobe
subdoddvatela uvedemi v Zozname subdodavatelov, ato tak. Ze objednavatel'a
pisomne poziada o zmenu v osobe subdodavatel’a, pri¢om:

8.2.1 v 7iadosti uvedie identifikaciu osoby, kiora sa ma stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy,
ktord mé& byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana objednavatel'ovi,

% 2 3 v siadosti uvedie termin, od ktorého méa byt zmena subdodavatel'a vykonana, ktory
nesmie byt kratsi ako 30 dni odo diia dorucenia tejto Ziadosti objednavatel'ovi,

8.2.4 k Ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimélne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitelom.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmiuvy zdpisom do
Zoznamu subdodavatelov podpisaného zo strany objednavatela.

Ak subdodavatel' v stlade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a dopineni niektorych zdkonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost’ sa vztahuje po celu dobu trvania tejto
zmluvy.
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V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla tohto élanku, ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

Objedndvatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodédvatel'a, ktory je snim
v obchodnom, stdnom alebo inom spore,

Clinok IX.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat' na zéklade doruéenych faktir. Poskytovatel je opravneny
vystavit’ ¢iastkové faktury v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a véas, a to na zaklade
pokynu objednavatel'a a vo vyske objednavatelom urcenej. Poskylovatel’ je opravneny
vystavit' koneénii fakttru aj bez pokynu objednavatel'a najneskér do 30 dni po tiplnom
splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokolérnom odovzdani a prevzati diela bez vad

a nedorobkov zhotovitela stavby objedndvatelovi v pripade, ze plnenie poskytol riadne
a vcas, Prilohou kazdej faktury bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace,
overeny zodpovednym zamestnancom objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat Stpis vykonanych prac uskutoénenych v mesiaci.
Objednavatel' sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Sipis
vykonanych prac do desat’ dni odo dita jeho predlozenia zhotovitel'om; spravidla tak ¢
Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni odo
dnia predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa
za to, ze s predloZenym Sipisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal
k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objednavatela a zhotovitela,

Splatnost’ laktiiry je 30 dnf odo dfia jej dorucenia objednavatelovi. V pripade nedplnej
alebo chybnej faktiry je objednavatel opravneny takiito faktiru vratit’ poskytovatelovi.
Novd lehota splatnosti zatne plynit odo dia dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi. Za defi splatnosti sa povaZuje deit odpisania dlZnej sumy z uctu
objedndvatel'a v prospech Ggtu poskytovatera.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel povinny
doru¢it’ objednévatelovi najneskér do 14 dni od ucinnosti tejto zmluvy o dielo;
v opatnom pripade ma objednéavatel narok na zmluvng pokutu vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
nahradu skody. Objednavatel je opréavneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z
vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, naklady vzniknuté v
désledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda zhotovitel'om riadne a véas
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny dicla
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt
platna a vyméhatelna po cela dobu vykonania diela, t. j. aZ pokym zhotovitel' riadne
avcas nevyhotovi a neukondi a objedndvatel takto dokondené dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Bankové zaruka sa
bude riadit’ ustanoveniami §313 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni, musi
byt vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
needvolatel'nd a bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie,
podl'a ktorej prisludna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky
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na Gzemi Slovenskej republiky wvyhldsi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade
pisomného oznamenia objednivatel'a adresovaného banke v pripade, Z¢ zhotovitel'
poruluje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vieobecne zaviiznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni §306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze
zhotovitel' svoj zaviizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny
nahradit” bankovii zaruku zlozenim sumy predstavujicej 10% 7 celkovej ceny za dielo
bez DPH do notérskej uschovy, alebo na uget objednavatela alebo vinkulovanim na
svojom Uéte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela.
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za
podstatné porusenic zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zceny diela bez DPH je garantni zdbezpeka.
Zhotovite' pred odovzdanim dicla objednavatelovi zabezpedi  plnenie  svojich
povinnosti v ziru¢nej dobe zloZenim zodpovedajicej sumy do notarskej uschovy, alebo
na ucet objednavatel'a ¢i inym spdsobom pisomne akceptovateInym pre objednavatela,
napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pri¢om bankovéa zaruka
musi byt platna pocas celej doby zarucnej lehoty.

Elektronicka fakturacia v zmysle zédkona & 215/2019 Z. 7. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a
objednavatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clénok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a 7e nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvytajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v dase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
1ba viedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarugnd doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zdru¢nej doby
zmluvné strany zapi3u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatelom, Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doglo, alebo k nemu doglo vo vii¢gom rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje zatat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dita obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’.
V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vias, je

Objednavatel' opravneny zabezpedit' odstranenie vady trefou osobou na néklady
zhotovitela.
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Clinok XL
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd diclo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0.2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy deil omeskania.

V pripade, Z¢ je objednavatel’ v omeskani s dhradou faktiry, zhotovitel’ ma pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy mé objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kazdé porudenie ktorejkol'vek z vydsie uvedenych povinnost
a to aj opakovane.

Pravo na nahradu gkody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podla tohto &¢lanku dotknuté.

Clinok XIL
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstupit” v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a §344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmiuvy mdze byt obmedzené na uréitd ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
QOdstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatnéhe porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za o sa povaZzuji najmé tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi,
Ze ma uzatvoren¢ poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zaviizkov vyplyvajuicich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ diclo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objedndvatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clinok XIII.
Niahrada $kody, priavne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy§§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strin neoprdvnenc prerudi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhe) strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Veeny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne 3tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
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Kazda zo zmluvnych stran méa narok na nghradu gkody, vzniknutej v ddsledku porusenia
zaviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle §373 a nasl, Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavaterl je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy (plne alebo &astocne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatela su dodavky a price alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, 7e d’alSic plnenie Zmluvy nie jc pre objednavatela
prijatel'né.

Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat' vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, 7e
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavaine poruuji pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarej ochrany, podmicnky
nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze
objednavatel odstipit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona €. 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskordich predpisov (dalej len
,»Obeiansky zakonnik™) bez predchadzajiceho sihlasu Objednévatel'a. Pravny ukon,
ktorym budu postipené pohl'adavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou Objednavatela
podla predchadzajice] vety, bude v zmysle §39 Obéianskeho zakonnika neplatny.
Sthlas Objednavatel'a je zaroveii platny len za podmienky, ¢ bol na takyto tkon
udeleny predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trendianskeho samospravneho kraja.

Clanok X1V.
Spolocné a ziveredné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Préva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy,
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zikonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy budi zmluvné strany rie§it
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisludnych ustanoveni
Ob¢ianskeho stdneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdri dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informdciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ diom podpisu cboma zmluvnymi stranami a uéinnost’
nasledujicim diiom po zverejnen{ na webovom sidle objednavatela.

Akeékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oislovaného dodatku podpisaného cboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
ncakeeptovat'.



14.7  V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami. alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skutoénostou, ktorvch silad potvrdil objednavatel’ v ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchddzaéi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednivatel'om a zhotovitel'om
diela.

14.8  Zmluvné strany vyhlasuji, Zze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine,
urcito a zrozumitel'ne.

Stuéast'ou tejto Zmluvy je
- priloha &.1 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer,
- priloha &. 2 Harmonogram / Casovy plén vystavby diela

- priloha ¢&. 3 Zoznam subdodavatelov
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