Zmluva o dielo ¢. 4/2019

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Obchodné meno: Stredna odborna $kola sluZieb a obchodu

Sidlo: PieStanska 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Ing. Jdn Harga$, PhD.. MBA - riaditel’ koly

ICO: 00893111

DIC: 2021071514

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK65 8180 0000 0070 0052 4025

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Roman Sabadka
(d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”

Obchodné meno: URSI - MONT, s.r.o.

Sidlo: Cervené Kopanice 518/16
Adresa: 914 51 Trencianske Teplice
Statutdrny zastupca: Ing. Rudolf Mrazik — konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie: SLSP Tren¢ianske Teplice
IBAN: SK61 0900 0000 0002 7576 4667
ICO: 36 728 535

DIC: 2022312765

IC DPH: SK2022312765

C. OZp: B/2007/00326-2/CR1

C. zivnostenského reg.: 350 - 23847

Zapisana v Or Okr. Sudu Tren¢in v odd. Sro vo vlozke &. 174550R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Mrazik Rudolf
Tel.: 00421904 618 200

(d'alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatel'om podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d'alej len .Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.

Clinok I1.
Predmet zmluvy
2. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatel'a dielo ,.Oprava strechy dielni*
(d'alej len ..dielo™).
2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla  polozkovitého rozpoctu predlozeného

zhotovitefom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené diclo
riadne a v¢as odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.
23 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Clanok I11.
Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia je sidlo objednavatel'a uvedené v bode 1.1 tejto Zmluvy.



Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku I1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je kone¢na
a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
I |Oprava strechy dielni 20 488,54 € 4 097,71 € 24 586,25 €
Spolu 20 488,54 € 4 097,71 € 24 586,25 €
4.2 Cena diela je stanovend na zaklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem vykresovej

a textovej Casti i vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢. | tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel' na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahria
vietky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na izemi SR, ako aj d’alsie
slvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clianok V.
Cas plnenia
5.1 Zhotovitel' sa zaviizuje dielo 3pecifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi
v termine do 30.08.2019.
5.2 Zmluvn¢ strany sa dohodli. Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit

svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a.
Takeéto skuto¢nosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.3 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

6.1 Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor : Ing. Roman Sabadka
Za zhotovitela: stavbyveduci: Ing. Rudolf Mrazik
Clinok VIL.

Podmienky uskuto¢nenia pric

Spolupésobenie objednivatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7. Objednavatel” odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho néroku tretich
0s0b do 15 dni od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory
podpidu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu jej G¢innosti. Pozadované zmluvné



poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory ponikol v procese verejného
obstardvania, na jednu poistnii udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi si¢asne so staveniskom:
- odberové miesta elektrickej energie a vody.
7.4 Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel" zodpoveda za Skody na majetku.

zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas
obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za
vietky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatel'ov pocas ich
pracovnym postupov. ktoré vykonali za u¢elom pinenia zavidzkov pri odstranovani vad a opravach pocas zaruénej
lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to. ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene
diela.
7.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia ich

docasnych pripojov a meracov.

7.7 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutognosti rozhodujiice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat' tdaje o ¢asovom postupe prac. ich
akosti, udaje o po¢te zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préac. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.8 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
7.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela.
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov 3tatnej spravy.
7.10  Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduici vzdy v ten defi, kedy boli prace
vykonan¢ alebo ked' nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit’ d'aldi postup prac. Vsetky
strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba objednavatel’.
stavebny dozor. alebo prisludné organy Statnej spravy.
7.11 Pokial stavbyveduci nesahlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca.
pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.
7.12 Povereny zastupca objednéavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.
7.13  Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d'aldim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je
povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak
sa objednéavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moZe zhotovitel' pokracovat v realizacii
dicla, av3ak az potom ako vykond podrobnii fotodokumentaciu takychto ¢asti diela, ktora zadle bez zbytoéného
odkladu objednavatel'ovi.. Ak G¢ast’ na kontrole objednévatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’,
moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.14  Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat' objednavatela na

ucast pri vykondvani skusok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom

termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skusky bez jeho uacasti. Zhotovitel je povinny v spolupréci

s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

1S Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov

nesmi mat' vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvediicim

a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

7.16  Zhotovitel' prebera v pinom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeenost' a

ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osob na stavbu.

pocas celého jej priebehu. ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze
byt" vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zaviizuje sa zabezpetit' a oznadit' stavbu tak, aby nedoslo

k Urazu, najmi navstevnikov a zamestnancov objednévatela.

7.17  Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,

poziare, havdrie a pod.) voti prislusnym 3Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj

objednavatel'ovi za (i¢elom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.18  Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel’ na

vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.



7.19  Zhotovitel je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky. ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita
stavby, poziarna bezpec¢nost. hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost™ pri
uzivani stavby.

7.20  Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad. ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.21 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

7.22  Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny. ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.
7.23  Nebezpecenstvo 3kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.24  Zhotovitel' je povinny zu¢astiiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
zhotovitelovi ich presny termin.

7.25 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost' prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpetnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach., za dodrziavanie v3eobecne zavidznych pravnych predpisov a STN.
tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zzivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto
povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’,

7.26  Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym

dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych sku3ok, predpisanych

osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych
vad a nedostatkov.

727 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve

objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacicho konania budd zo strany

zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.28 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi

konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje dokon&eného diela, sipis zistenych

drobnych véad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu zmluvné strany

zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

7.29  Zhotovite]  je  povinny  pri  preberacom  konani  odovzdat  objednavatelovi v 2

vyhotoveniach:

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- certifikaty pouzitych materialov

- fotodokumentaciu na pamdt'ovom médiu.

7.30  Naodovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviizok zhotovitel'a spineny tak, ako je stanovené

v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela. jeho sucasti a prislusenstva, atesty

a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

7.31 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku

tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat' do 10 dni odo diia odovzdania

a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

8.1 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom subdodavatel'ov uvedenych v prilohe
¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov (d’alej len ,,Zoznam subdodavatel'ov*).

8.2 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi akikol'vek zmenu v osobe subdodavatela uvedent v
Zozname subdodavatel'ov, a to tak, ze objednavatel'a pisomne poziada o zmenu v osobe subdodévatel'a, pri¢om:
- 8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

- 8.2.2 v ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy, ktora ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana objednavatel'ovi,

- 8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatel'a vykonana, ktory nesmie byt kratsi ako
30 dni odo dina dorugenia tejto ziadosti objednavatelovi,



- 8.2.4 k Ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatelov v minimalne 2 vyhotoveniach
podpisanych zhotovitel'om.

Osoba. ktord sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom do Zoznamu subdodavatel'ov
podpisané¢ho zo strany objednavatela.

8.3 Ak subdodavatel v stilade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov ma povinnost' sa zapisat' do Registra partnerov verejného sektora, tato povinnost’
sa vztahuje po celi dobu trvania tejto zmluvy

8.4 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma objednavatel pravo odstupit’ od zmluvy.

8.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel'a, ktory je s nim v obchodnom, siadnom alebo inom
spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Cena podla ¢l. IV., bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade Preberacicho protokolu
odsuhlasen¢ho objednavatel'om. Zhotovitel' vystavi fakturu od odovzdania a prebrania diela a doruc¢i ju
objednavatel'ovi. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dia doru¢enia objednavatelovi.

9.2 Faktara vystavena zhotovitel'om musi obsahovat' vietky nalezitosti danového dokladu v sulade s platnou
pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych préc. V pripade, ze danovy doklad nebude
obsahovar tieto naleZitosti, objednavatel' ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objedndvatela za¢ne plynit dorucenim dokladu
objednavatel'ovi.

Clianok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’
Jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
10.3  Zarutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dita prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu do
protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4.  Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a (idrzby diela objednavatel'om. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela. resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak
bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢som rozsahu, v ddsledku nekvalitne
vykonaného diela.

10.5  Zhotovitel sa zaviizuje zacat' s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo dia obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.6  Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstranovat’.

10.7  V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstréanit vady riadne a v&as, je Objednavatel opravneny
zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel'a.



Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

1.1 V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel’ ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi ome3kania.

11.2 V pripade, Ze je objednévatel’ v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel' méa pravo na Groky z omeskania
v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

I'1.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a Clanku
VIIIL tejto Zmluvy mé objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porudenie
ktorejkol'vek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4  Prévo na ndhradu 3kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podrla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
12.2 Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na ur¢iti ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
12.3  Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

12. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi, Ze mé uzatvorené poistné zmluvy
podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak sa
vyskytni vady v plneni. na ktoré bol zhotoviteI pisomne upozorneny aktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a Clanku VIII. tejto
Zmluvy.

Clanok XIILI.
Nihrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerudi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit' vSetky preukdzané naklady. ktoré
Jej v savislosti s preruenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutonosti
musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazdéa zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porudenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovand.
13.3  Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy tplne alebo €iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam dodavatel'a si dodavky a préace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatel'né.

13.4  Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (osobitne zikazu
pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ v3etky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti,
ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatel'a zavazne poruduju pracovni disciplinu, zasady bezpe¢nosti
prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky. moze objednavatel’ odstapit” od zmluvy.

I3.5 V pripade vyskytu vy3$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy3Sej moci neplynie doba vystavby.



13.6 Zhotovitel nie je opravneny postuipit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,Ob¢iansky zdkonnik™) bez predchadzajiceho
suhlasu TSK. Pravny tkon, ktorym buda postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou TSK
podl'a predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Ob¢ianskeho zékonnika neplatny. Suhlas TSK je zarovei
platny len za podmienky. Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny siihlas predsedu TSK.*

Clanok XI1V.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

I4.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych objednévatel obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v plathom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost” nasledujicim diiom po
zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit” vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce
sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat'.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD. alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto&nostou, ktorych stlad potvrdil
objednavatel’ v ¢ase pripravy poniik, ktoré ani projektant, ani objednéavatel’, ani uchadza¢i pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odstihlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym
dozorom, objednavatel'om a zhotovitel'om diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuji. ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne. vazne uréito a zrozumitel'ne.
Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpo¢et — oceneny vykaz vymer,

- priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov
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